

28

Додаток №1
до договору № 145.14/8-23-14
від 19.06 2014г

ЗАТВЕРДЖУЮ:

УЗГОДЖЕНО:

Начальник
ДП «Криворізький ЕТЦ»
" 19.06 " 2014г.
О.С. Черелніченко



В.о. ректора ДВНЗ
«Криворізький національний
університет»
" 19.06 " 2014г.
М.І. Ступнік



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на науково-технічну продукцію

«Обстеження та визначення технічного стану будівельних конструкцій нежилої будівлі ДП «Криворізький ЕТЦ» по вул. Самотічна, 10, м. Кривий Ріг, розробка рекомендацій по продовженню терміну їх експлуатації та видача на об'єкт паспорту технічного стану»

Кривий Ріг 2014

1. Підстава для проведення робіт: Заказ ДП «Криворізький ЕТЦ».

2. Ціль та вихідні дані для проведення робіт:

Мета: Оцінка технічного стану будівель і споруд. Складання паспортів технічного стану, розробка рекомендацій по продовженню терміну їх експлуатації.

Вихідні дані: Архітектурно-будівельні креслення будівель, дані про час будівництва та організації, які виконували будівельно-монтажні роботи. Данні про зміну умов експлуатації та виявлені раніше дефекти і пошкодження елементів і конструкцій будівель.

3. Етапи робіт, термін виконання і кінцеві результати:

№ етапу	Найменування етапів робіт	Планові терміни виконання: (початок закінчення)	Кінцеві результати
1	2	3	4
1	Обстеження будівельних конструкцій та розробка паспорта технічного стану будівель і споруд (згідно переліку).	06.2014–08.2014	Звіт по обстеженню. Паспорт

4. Спосіб реалізації результатів роботи:

Результати роботи дають можливість у повному обсязі оцінити технічний стан будівель і споруд для їх безпечної експлуатації у виробничому процесі.

5. Перелік технічної документації, яка видається після закінчення робіт:

- звіт з описом стану споруди і зведення дефектів - 3 екземпляри на кожен об'єкт;

- паспорта технічного стану - 2 примірники на кожен об'єкт.

6. Техніко-економічні показники: За рахунок розробки заходів з виявлення та усунення пошкоджень, посилення конструкцій та елементів будівель, способів захисту конструкцій від дії зовнішнього середовища і проведення профілактичних заходів збільшується термін експлуатації будівель, підвищується надійність несучих конструкцій, знижуються поточні витрати на експлуатацію будівель.

7. Термін видачі початкових даних ДП «Криворізький ЕТЦ» до .06.2014


8. Фінансування робіт за договором з ДП «Криворізький ЕТЦ» .

9. Термін виконання: 2014 р.

10. Це технічне завдання є невід'ємною частиною договору № 145.14/18-23-14 від "19" 06 2014г.

Від замовника:

Начальник виробничо-технічного відділу ДП «Криворізький ЕТЦ»


Л.І. Скляр

Від виконавця:

Начальник НДЧ



Керівник роботи


В.С. Моркун
Б.М. Андреев