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IIа выполнение маркшейдерско-геодезических работ: <<Исследование процесса
сдвижения земной поверхности в зоне влияния горных работ шахты им. Орджо-

никидзе ЧАО (ЦГОК>

.ль

пlп данные и треOованRя
]

Название и местонахождение объ-
екта.

Кривой Рог, ЧАО (ЦГОК>, зона обрушениJI шахты им.
Орджоникидзе

]

,й;й;;й;;;,---<<Единые правила безопасности при разработке рудных,

Основание для разработки.

нерудных и рассыпных месторождении подземным спо-
собом. |971rг.; <Правила охраны сооружений и природ-
ных объектов от вредЕого влияния подземных горных
работ в Криворожском железорудном бассейне. 1975г.;
Инструкция цо наблюдениям за сдвижениом горных по:
род и земной поверхности при подземной разработке
рудных месторождений. 1988г; Проект <Меры охраны
зданий, сооружений и природньтх объектов от вредного
влияния горньiх работ шахты имени Орджоникидзе ЧАО
(ЦГОК)
Заключение на выполненные работы ГВУЗ <КНУ> по
исследованию сдвижений земной поверхности по резуль-
татам наблюдений деформаций заложенньIх реперов про-

фильных линий на территории шахты им. Орджоникидзе
ЧАО (ЦГОК> за 2018г.
Перечень НИР ПИР на 2020г.

: Не требуется

4 . Данныеозаказчике. i ЧАО (ЦГОК), 50066, Украина, г. Кривой Рог,
: тел/факс (0564) 5|-З2-82

Главный маркшейдер Ю. А. Охинченко,
тел: (0564) 410-5З-72, моб. : 0675226497

1-й приоритетКатегория проекта

Текущий бюджет

1

1

2

J Вид строительства.

5 Менеджер проекта
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ч источник финансирования
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Не требуется

Не требуется

Определяется тендером
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|2 i Качество продукции

Основные технические решениJI

Инженерные изыскания.

1 Не требуется

Выполнить:
tr. Закладку 4 уничтоженных реперов (количество уточня-

ется,при рекогносцировке местности);
2. Закладку HoBbIx реперов и инструп{ент.uIьные наблюде-

ния на них:
- 8 стенных реперов на здании компрессорной;
- 5 грунтовых реперов (профиль 23 - новый профиль).
- 8 стенных реперов на здании швейной фабрики
Инструментальные набподения на стенных реперах зда-
нийи сооружений:
- 45 репероь 2 раза в год (на промплощадке);
- З0 реперов 4 раза в год (здание котельной и швейной)
- 10 репероь22раза в год (здание детского садика)
ИнструментчlJIьные наблюдения по грунтовым реперам
профильных линий:
- 75 реперов 2 раза в год {на профилях 1,2, 3, 5, 6, g.6, |7,
18, tr9,20);
- 33 репера 3 раза в год {па профилях 7,8,'9, tr4, Х5);
- 40 репера 4 раза в год {на гrрофилях l0, [ 1, |,2,'!,З, 2Т,
22,2З);
- t2 реперов 22 раза в год (на т€рритории детского сади-
ка).

5" Съемку трещин и террас,
б. Компдекс,ч/Iо оценку безопасности.
7. Щля мониторинга земной поверхности в зоне обрушепия,

выполяить фотограмметриtIеску,ю обработку аэрофотосним-

ItoB,с,составлением марrurrейдерского плана в масrштабе

1:200.0 и нан€оением конт}ров зон сдвижения, воtr}онкообра-

зования, реперов наблюдательных станций.
Материалы цифровых аэрофотоснимков предоставляет <<За- 

i

Рекогносцировка участка и пунктов исходной основы. Вы- 
i

полнение работ по измерению углов, сторон и нивелирова- 
i

нию в границах дальнеишего исследования сдвижения.

з.
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Особые условия строительства
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Не требуется

л}
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Ilерii.i"я. я хdДшых Яiпнýх
тпебований

8
Информация о площадке строитель-
ства

9
Необходимость расчетов эффектив-
ности инвестипий.

10 Щанные о генераJIьном проектироts-
шике

15



ffi METIHBEсT,
IIер ФФ дапflых и

планировочные требованиJI и ха-

рактеристики запроектированного
объекта.

данные и требовiiпя

|6
: Не требуется

L7
Очередность проектирования и
строительства, необходимость
выделения пусковых комплексов.

Указания о необходимости:
- разработка,отдольЕых проектных
решений в нескольких вариантах и
на конкурсной основе;
- предварительных согласоваяий
проектЕых решений;
- инструментzuБное обследование
существующих зданий и соорlже-
ний;
- дополнительные требования;
_ выIюлнеЕие демоIIстрациоцнъж
материirлов, мiжетов и чертежей
иЕтерьеров, их состав и форма;
-выполнение fiаrlЕо-
исследовательских и опытно-
экспериментil,тьных работ в про-
цессе проектированиrI и сц)ои-
тельства;
-технической защиты информа-
ции.

Не требуется

Согласно действующего Закона Украины <<О топографо-
геодезической и картографической деятельности> обяза-
тепьцое наличие сертифицированного инженера-
геодезиста

Не требуется

Не требуется
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Требования к сметной докlмепта-
ции
Требования по разработке раздеJIа
<<Технико-экономические покrва-
тели)).

2|

: Требования по разработке раздела
: <Оценка влияний на окружающlто
i СРеДУ), В ТОМ ЧИСЛе РаЗРеШеНИе На

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Согласно действующим нормам и правилам. Выполнять
требования по охране труда согласно с законодатель-
ством Украины и нормативных актов, разработанных и

i действ}тощих на ЧАО (ЦГОК>

Требования, предъявляемые к раз-
делу инженерно-технических ме-

кои

Требования к режиму безопасно-
сти и охрfшы труда.

Требования к системам противо- , Не требуется
защиты объекта.

}Ё,
п/я

19

20

22
Требования по энергосбережению
и энергоэффективности.

Zэ

24

25
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Перечень зданий и сооружений,
проектируемых в составе ком- Не требуется

11 Режим работы

дением и количеством реперов (количество уничтожен-

предпршIти,I i:::Ж"*":Т,,Т::11.::11":1"л_*ду,3сменывсутки;lvлLLPZvLLlvL. 
i-^'-r'-"--' 
i rrродоJDкительность смены 7 часов.

29

Предоставление материа_rrов За-
кiвчику (количество экземпJuIров,
структура и формат проектно-
сметной докlментации)

Сроки выпоJшения работ.

Визы:

,Щиректор по производству и
планироваЕию ЧАО (ЦГОК>>

,Щиректор по технологии и качеству

Начальник техЕпческого отдела

Главный маркшейдер

Начальник шахты им. Орджопикидзе

Главный маркшейдер шахты
им. Орджоникпдзе

З. Промежуточный отчет о результатах наблюдений с
топографо-геодезическим и картографическим мате-

риалом - 2 экземпляра (графический и электронный
виде в формате <РDF)).

4. Заключительный отчет о результатах набтподений с

А.Е. Федотов

Л.В. Михида

В.П. Бицюк

Ю.А. охинченко

С.В. Сашсай

А.Н. Бойко

.]\tb

п/п Иi*ЙныеiЯ**ьlе u трёýСБЯнuя
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30 С момента подписания договора по 04.01.2021г
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