





Міністерство освіти і науки України  
Криворізький національний університет

<p>ЗАТВЕРДЖУЮ</p> <p>Директор ТОВ «ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИЙ ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРІНГ»</p>  <p>О.С. Намінат</p> 	<p>ЗАТВЕРДЖУЮ</p> <p>Ректор Криворізького національного університету</p>  <p>М. І. Студник</p> 
--	--

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на виконання науково-дослідної роботи за договором № 8-91-20

**«Аналіз проектних рішень щодо нарощування упорних призм №1, 2, 3  
Глеюватського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК»**

**1. Підстава для проведення робіт**

Договір на виконання НДР

**2. Мета проведення робіт** Провести аналіз проектних рішень щодо нарощування упорних призм №1, 2, 3 Глеюватського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК»

**3. Етапи НДР**

№ зп	Найменування	Планові терміни виконання: початок закінчення	Форми надання матеріалу
1.	Аналіз проектних рішень щодо нарощування упорних призм №1, 2, 3 Глеюватського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК»	З моменту підписання договору – 31.12.2020 р	Звіт

**4. Основні вимоги при виконанні НДР**

- Провести аналіз проектних рішень щодо нарощування упорних призм №1, 2, 3 Глеюватського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК»

**5. Спосіб реалізації НДР**

**6. Перелік технічної документації, що надається Замовнику після закінчення роботи:** заключний звіт по роботі

**7. Порядок розгляду і приймання НДР :** на засіданні кафедри.

**8. Техніко-економічне обґрунтування:**

Начальник НДЧ

Керівник НДР

Нормоконтролер

Д.В. Бровко

Д.В. Бровко

В.Ю. Тищенко