

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ГІРНИЧО-РУДНИЙ ІНСТИТУТ  
ДВНЗ «КНУ»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Від Відповідального Виконавця



Л.О. Штанько

Від Асистуючого Виконавця



Д.В. Бровко

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
до ПРОТОКОЛУ**

розподілу обсягів по виконанню робіт за договором №1583 від 16 липня  
2018 року між Публічним акціонерним товариством «АрселорМіттал  
Кривий Ріг» та Державним вищим навчальним закладом «Криворізький  
національний університет»

**1. Підстава для виконання робіт.**

Договір №1583 від 16 липня 2018 року між Публічним акціонерним товариством «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Державним вищим навчальним закладом «Криворізький національний університет».

**2. Мета та вихідні дані:**

Аналіз умов експлуатації комплексу обстежуваних гірничотехнічних об'єктів. Вивчення результатів попередніх обстежень гірничотехнічних об'єктів. Дані про зміну умов експлуатації об'єктів .

**3. Етапи робіт, термін виконання та кінцеві результати:**

Найменування етапу	Термін виконання: початок-закінчення	Кінцеві результати
Аналіз умов експлуатації обстежуваних гірничотехнічних об'єктів. Обстеження кріплення і армування комплексу гірничотехнічних об'єктів. Звіт.	01.08.2018-28.09.2018	Звіт.

**4. Спосіб реалізації результатів роботи.**

Результати роботи дають можливість у повному обсязі оцінити технічний стан гірничотехнічних об'єктів.


**5. Перелік технічної документації, яка видається після закінчення роботи**

Звіт з описом стану гірничотехнічних об'єктів.

**6. Техніко-економічні показники:**

Посилення конструкцій та елементів, способів захисту конструкцій від дії зовнішнього середовища, збільшення терміну експлуатації.

Від Відповідального Виконавця  
Керівник

  
В.І. Чепурний

Від Асистуючого Виконавця  
Керівник

Б.М. Андреев